

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki pojedynczo 195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				195.000	
				RAZEM	195.000
2	KNR-W 4-01 0419-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie z istniejącej na zasadniczej części dachu dachówki ceramicznej 195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNR-W 4-01 0423-01	Uzupełnienie kontrłat pod montaż folii paroprzepuszczalnej 195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				195.000	
				RAZEM	195.000
4	KNR AT-09 0102-01	Folie paroprzepuszczalna 195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				195.000	
				RAZEM	195.000
5	KNR 4-01 0415-01 analogia	Demontaż okien połaciowych wraz z ponownym montażem 9	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 0420-01 analogia	Wykonanie zastaw zabezpieczających wraz z ochroną ciągów komunikacyjnych 45	m m		
				45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej 195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				195.000	
				RAZEM	195.000
8	KNR 4-01 0504-01	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych 89	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.		
				89.000	
				RAZEM	89.000

INSPEKTOR NADZORU  
INWESTORSKIEGO  
*Jan Pawluk*  
Upr. bud. nr 176/Sz/94  
ZAP/BO/3201/02